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Amministrazione Provinciale di Siena
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNCA ED ECONOMICA: SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO SP 35C IN LOC.
LE CELLE - CALCOLO SOMMARIO SPESA E QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE

1. Calcolo sommario della spesa per i lavori

Il calcolo sommario della spesa € stato predisposto suddividendo i lavori in tre macro
categorie; la prima riguarda i lavori di stabilizzazione del movimento franoso e le relative opere
di regimazione superficiale, la seconda riguarda i lavori di consolidamento del muro di pietra e
la terza riguarda i lavori di ripristino della viabilita e le relative opere complementari.

In merito alla prima macro categoria dei lavori sono state fatte tre ipotesi progettuali,
rispettivamente identificate con la nomenclatura "Intervento Ipotesi 1", "Intervento Ipotesi
2" e "Intervento Ipotesi 3". Fermo restando che per tale tipologia di lavori la soluzione da
adottare e sviluppare con il progetto definitivo e successivo progetto esecutivo derivera
dall'analisi critica del progetto preliminare, che si concludera, a seguito della procedura di
verifica, con |'approvazione del progetto medesimo, di seguito si riporta il calcolo sommario
della spesa per i lavori previsti per le tre macro categorie, nell'ipotesi che per la prima macro
categoria sia adottata la soluzione indicata con "Intervento Ipotesi 1". In questo caso
I'impegno di spesa per i lavori, al netto della sicurezza, ammonta a circa € 580.000,00 e i
lavori di stabilizzazione del movimento franoso previsti nell'intervento Ipotesi 1 incidono per
circa € 239.614,20.

Nelle pagine successive del computo € poi riportato, in modo distinto, sia il calcolo
sommario della spesa per i lavori riguardanti l'intervento Ipotesi 2, ai quali corrisponde un
importo dei lavori pari a circa € 271.122,76, sia il calcolo sommario della spesa per i lavori
relativi all'intervento Ipotesi 3, ai quali corrisponde un importo dei lavori pari a circa €
288.898,56.

Poiché nel corso dell'elaborazione del progetto preliminare €& risultato necessario
implementare le conoscenze di natura idrogeologica, cosi come quelle relative ad alcune
caratteristiche del muro di pietra da consolidare, nonché quelle di natura chimica dei terreni,
per i quali € necessario predisporre un piano di utilizzo, il calcolo sommario dell'impegno di
spesa € stato integrato con la stima preliminare della campagna di indagine integrativa. In
guesto caso l'importo totale parziale, pari a circa € 20.800,00, & stato indicato nel quadro
economico tra le somme a disposizione.

Infine I'elaborato si conclude con il Quadro Economico preliminare in cui oltre a riportare
i riepilogo dei lavori a corpo e a misura sono state individuate, in linea di massima e per
quanto & stato possibile fare in questa fase, le ulteriori somme a disposizione della Stazione
Appaltante, occorrenti per definire I'impegno di spesa preliminare. A tal riguardo occorre
precisa che il quadro economico sara soggetto ad aggiornamento a seguito della
predisposizione del progetto definitivo.

Segue:

1.1 Calcolo sommario della spesa dei lavori con I'Intervento Ipotesi 1
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1/1
TOS19_16.A03.001.002

212
01.13.0010.002

3/3

01.13.0030.001

4/4
AP.09

LAVORI A MISURA
INTERVENTO IPOTESI 1 (SpCat 1)

Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al dia ... ne di progetto. su superfici
ad alta intensita vegetativa.

Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano
che su scarpate, eseguito mediante limpiego di trattrice gommata o cingolata
equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso:
allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su
superfici ad alta intensita vegetativa. Compreso allontanamento del materiale.

Per la superficie del bosco occupato

SOMMANO m?

FORI DRENANTI PROFONDI SUBORIZZONTALI O INCLINATI. Fori ... altro occorre
per dare l'opera finita. Da m 25,01 a m 50.

FORI DRENANTI PROFONDI SUBORIZZONTALI O INCLINATI.

Fori drenanti profondi sub-orizzontali o inclinati, eseguiti con macchina perforatrice
all'aperto, per la captazione di falde idriche, per lunghezza fino a m 50, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati escluso il rivestimento provvisorio del
foro, ottenuti mediante trivellazione con idonea attrezzatura a rotazione, del diametro
non inferiore a mm 90 sufficiente all'infilaggio di un tubo di plastica del diametro esterno
di mm 50, di adeguato spessore, forato lungo il perimetro con i fori diametro mm 3 o
finestrature adeguate, avvolto esternamente da un feltro di tessuto non tessuto
idrofiltrante dello spessore di mm 2-3. Sono compresi: la fornitura del tubo e del feltro; il
rivestimento del foro se necessario; il trasporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita. Da m 25,01 a m 50.

fila1

fila 2

fila 3

SOMMANO m

COMPENSO Al FORI DRENANTI PROFONDI SUBORIZZONTALI O INCLI ... hina
perforatrice all'aperto con idonea camicia metallica.

COMPENSO Al FORI DRENANTI PROFONDI SUBORIZZONTALI O INCLINATI.
Compenso ai fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati per la captazione di falde
idriche. Per rivestimento prowvisorio del foro effettuato con macchina perforatrice
all'aperto con idonea camicia metallica.

SOMMANO m

SOVRAPREZZO ALLE PERFORAZIONI per la movimentazione, all' ... sporto e
scarico agli impianti di smaltimento autorizzati.

SOVRAPREZZO ALLE PERFORAZIONI per la movimentazione, all'interno del cantiere,
del materiale proveniente dalle perforazioni eseguito con mezzi meccanici, compresi
successivo carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati.
Movimentazione materiale proveniente dai fori dei drenaggi *(H/peso=3,14%(,06"2))

SOMMANO m3

8°000,00

8000,00

300,00
500,00
650,00

1'450,00

1'450,00

1'450,00

20,74

20,74

0,50

4°000,00

92,50 1347125,00

18,00 26°100,00

5,00

103,70

A RIPORTARE

164°328,70

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena
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IMPORTI
ﬁ/@i?ﬁi DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 164°328,70
5/5 Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a pr ... lasse di resistenza
TOS19_16.B04.003.011 |caratteristica C20/25 - consistenza S5
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato € prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a
quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato
da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito in cantiere in autobetoniera
con sistema di pompaggio.
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali classe di
resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5
sigillatura tratto iniziale dreni 14,50
SOMMANO m3 14,50 120,00 1'740,00
6/6 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... vanti in pietra 0 muratura
TOS19 04.A04.009.002 (fino alla dimensione di 0.50mc.
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con
mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento
autorizzati, eseguito in terreni di qualsiasi natura ed in presenza di acqua. Compreso gli
aggottamenti e le shadacchiature occorrenti. Nel prezzo di elenco sono compresi i
trovanti in pietra 0 muratura fino alla dimensione di 0.50mc.
scavo per fossette 500,00
SOMMANO m3 500,00 10,75 5'375,00
717 SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
AP.08 OLTRE 5 KM
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE 5 KM
Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata.
Per km 50
Materiale proveniente dai fori dei drenaggi 1°050,00
Materiale proveniente dagli scavi 25°000,00
SOMMANO m3*km| 26°050,00 0,35 9'117,50
8/8 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO
E.08.005.17.05.04 DI MATERIALI - COD CER 17 05 04 - TERRE E ROCCE
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO
DI MATERIALI - COD CER 17 05 04 - TERRE E ROCCE NON CONTENENTI
SOSTANZE PERICOLOSE
Provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovra essere
certificato dai seguenti documenti: formulario di identificazione rifiuti e certificato di
avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
COD CER 17 05 04 - TERRE E ROCCE NON CONTENENTI SOSTANZE
PERICOLOSE
La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con
rilievi prima e dopo i lavori.
Materiale proveniente dai perfori e scavi *(H/peso=21+500) 521,00
A RIPORTARE 521,00 180561,20

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

521,00

180°561,20

9/9
AP.04

10/10
AP.03

11744

TOS19_05.A03.004.002

12145

TOS19_05.A03.005.001

SOMMANO m?

F.P.O. DI GEOCOMPQOSITO (GCO), per rivestimento antierosivo ed impermeabile di
canalette e fossette

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO (GCO), per rivestimento
antierosivo ed impermeabile di canalette e fossette, costituito dall'accoppiamento
termosaldato di una geostuoia (GMA) grimpante in polipropilene sul lato superiore, da
un geotessile nontessuto (GTX-N) intermedio in polipropilene e da una pellicola
poliolefinica impermeabile (PL), posta sul lato inferiore, per la formazione di canalette a
basso impatto ambientale in applicazioni di ingegneria geotecnica, fornita e posta in
opera in rotoli di altezza di 2.00m.

Il geocomposito verra disposto su tutto il perimetro della canaletta avendo
preventivamente regolarizzato il fondo con idoneo rinterro per eliminare le asperita del
sottostante materiale arido di cava, inoltre il geocomposito dovra sporgere per circa
40cm su ogni lato della canaletta e dovra essere ancorato al suolo mediante idoneo
picchetto in ferro sagomato ad U (diam.=8mm e lunghezza=30+10+30cm), disposto su
ciascun lato ad interasse massimo di 1.00m. Nel prezzo sono comprese le opere per la
preventiva regolarizzazione del supporto di appoggio, I'ancoraggio del geocomposito ed
il successivo rinterro (con terreno fine) di tutta la superficie della canaletta, comprese le
sporgenze laterali, adeguatamente compattato. E' altresi compresa la fornitura e posa in
opera, mediante fissaggi, di una biostuoia biodegradabile da disporre sui lati della
canaletta per contenere i fenomeni erosivi e facilitare l'inerbimento.

per fossette

SOMMANO m?

OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL PENDIO mediante formazione d ... nte fornitura e

posa in opera di specie arboree autoctone.

OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL PENDIO mediante formazione di viminate vive,
fascinate vive e gradonature. Formazione di canalette di regimazione trasversali alla
linea di massima pendenza. Formazione di sostegni puntuali con piccole palizzate.
Rimboschimento mediante fornitura e posa in opera di specie arboree autoctone.

SOMMANO m?

Parziale INTERVENTO IPOTESI 1 (SpCat 1) euro

CONSOLIDAMENTO MURO (SpCat 4)

Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita’ di cm 20. con sega
diamantata

Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita’ di cm 20. con sega
diamantata

per paratia progetto *(lung.=2+36+2)

SOMMANO m

Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, esegu ... ndicate dal Progetto.
con sottofondo in scampoli di pietra

Demolizione di corpo stradale bitumato o0 a macadam, eseguito con mezzi meccanici,
compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a

521,00

1°000,00

1'000,00

57000,00

57000,00

40,00

40,00

3,00

34,99

4,50

5,00

1'563,00

347990,00

22500,00

239'614,20

200,00

A RIPORTARE

239°814,20

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena
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IMPORTI
ﬁ/@i?ﬁi DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 239'814,20
impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in
scampoli di pietra
per realizzazione cordolo paratia 14,40
SOMMANO m? 14,40 38,00 547,20
13146 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... vanti in pietra 0 muratura
TOS19_04.A04.009.002 (fino alla dimensione di 0.50mc.
Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con
mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento
autorizzati, eseguito in terreni di qualsiasi natura ed in presenza di acqua. Compreso gli
aggottamenti e le shadacchiature occorrenti. Nel prezzo di elenco sono compresi i
trovanti in pietra 0 muratura fino alla dimensione di 0.50mc.
Scavo per formazione cordolo 72,00
SOMMANO m3 72,00 10,75 774,00
14147 Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a quals ... po e sezione compreso
TOS19_02.A03.002.003 |taglio dei ferri situata entro terra
Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita
esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per
ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio
armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra
Demolizione cordolo in c.a. esistente 2,42
SOMMANO m? 2,42 470,00 1'137,40
15/48 Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altez ... idraulica, spessore
TOS19 _02.A03.001.002 |minimo due teste, situata fuori terra
Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondita
esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per
ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o
mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra
demolizione testa muro 2,88
SOMMANO m? 2,88 150,00 432,00
16 /49 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° ... me teorico del foro per
TOS19_14.R04.005.006 |diametro esterno pari a 220-259 mm
Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso
rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva
iniezione a gravita o bassa pressione di miscela 0 malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro per
diametro esterno pari a 220-259 mm
paratia micropali 1°008,00
SOMMANO m|  1°008,00 72,00 72'576,00
17/50 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura
TOS19_14.R04.010.001 |o manicotto filettato
Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o
manicotto filettato
paratia micropali 31'852,80
A RIPORTARE| 3185280 3157280,80

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

31'852,80

315'280,80

18/51
TOS19_01.B04.013.003

19/52
TOS19_01.803.001.005

20/53
TOS19_01.802.002.002

21154
AP.09

2255
AP.08

SOMMANO kg

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a pr ... lasse di resistenza
caratteristica C28/35 - consistenza S5

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in
accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in
impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a
quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato
da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito in cantiere in autobetoniera
con sistema di pompaggio.

Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale
XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in
presenza di agenti disgelanti classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5
cordolo di progetto parte 1

cordolo di progetto parte 2

SOMMANO m?

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato s ... migliorata (solo
nell'ambito di progettazione preliminare)

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in
vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione
preliminare)

cordolo di progetto (incidenza 120kg/mc)

SOMMANO kg

Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
cordolo di pogetto parte 1 *(lung.=1,3+33,5+1,3)

cordolo di pogetto parte 2 *(lung.=0,8+33,5+0,8)

cordolo di pogetto parte 2 fondello shalzo

SOMMANO m?

SOVRAPREZZO ALLE PERFORAZIONI per la movimentazione, all' ... sporto e
scarico agli impianti di smaltimento autorizzati.

SOVRAPREZZO ALLE PERFORAZIONI per la movimentazione, all'interno del cantiere,
del materiale proveniente dalle perforazioni eseguito con mezzi meccanici, compresi
successivo carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati.

Materiale proveniente dai micropali *(H/peso=1,3*3,14*0,12/2)

SOMMANO m?

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata.

31'852,80

4355
14,74

58,29

67994,80

6'994,80

36,10
21,06
26,80

83,96

59,47

59,47

1,50 47°779,20

150,00 874350

1,80 12590,64

35,00 2'938,60

5,00 297,35

A RIPORTARE

387630,09

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

387'630,09

23156
E.08.005.17.05.04

24157

TOS19_04.812.001.001

25/58
04.01.0200.001

Per km 50

Materiale proveninete da scavo cordolo
Materiale proveninete da perforazioni
Materiale proveninete dalle demolizioni

SOMMANO m3*km

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO
DI MATERIALI - COD CER 17 05 04 - TERRE E ROCCE

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO
DI MATERIALI - COD CER 17 05 04 - TERRE E ROCCE NON CONTENENTI
SOSTANZE PERICOLOSE

Provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovra essere
certificato dai seguenti documenti: formulario di identificazione rifiuti e certificato di
avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 04 - TERRE E ROCCE NON CONTENENTI SOSTANZE
PERICOLOSE

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con
rilievi prima e dopo i lavori.

(H/peso=72+60+20)

SOMMANO m3

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... trica secondo UNI EN
13285, spessore non inferiore a 30 cm

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava
stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non
inferiore a 30 cm

Rinterro in aderenza al cordolo e ripristino fondazione stradale *(larg.=2,0-1,3)

SOMMANO m?

RINFORZO E CONSOLIDAMENTO DI PARETI DEL TIPO "FACCIA A VI ... cazione
su una faccia di murature di spessore fino a 60 cm

RINFORZO E CONSOLIDAMENTO DI PARETI DEL TIPO "FACCIA A VISTA".
Rinforzo e consolidamento di pareti del tipo "faccia a vista", mediante tecnica della
ristilatura armata con armatura sottofuga, che prevede: eventuale rimozione
dell'intonaco esistente (non inclusa), scarifica e pulizia dei giunti di malta per una
profondita di 6/7 cm. (non inclusa); applicazione, sulle facce da mantenere "a vista" di
un trefolo in acciaio inox a 49 fili, diametro minimo 3 mm, da annegare nella malta di
ristilatura; inserimento in perfori iniettati con idonee miscele leganti da eseguire in
numero non inferiore a 5/m2, di idonei connettori costituiti da barra in acciaio inox di
diametro 8 mm e lunghezza opportuna, da inserire nella muratura fino ad una
profondita pari a 2/3 dello spessore murario per interventi su un lato, oppure fino a
raggiungimento del paramento opposto per interventi su entrambi i lati, completi di
sistema di aggancio ai trefoli; stilatura della "faccia a vista" della muratura (non
inclusa) con idonea malta strutturale di resistenza a compressione maggiore di
12Mpa, da eseguirsi con strumentazione idonea secondo le indicazioni della D.L.. E'
inoltre compresa l'accessoristica in acciaio inox e quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Applicazione su murature di spessore fino a 60 cm. Applicazione su una faccia
di murature di spessore fino a 60 cm

3600,00
3'000,00
1°000,00

77600,00

152,00

152,00

25,20

25,20

0,35

3,00

24,00

2'660,00

456,00

604,80

A RIPORTARE

391°350,89

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

391°350,89

26/59
TOS19_03.F13.006.002

27160
AP.06

28161
TOS19_05.A03.002.002

29/62
TOS19_05.A03.002.001

porzione muro esistente parte laterale *(H/peso=(2+4)/2)
porzione muro esistente parte centrale

SOMMANO mq

Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfi ... a punta di mestola, il tutto
per dare il titolo compiuto.

Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali 0
verticali, esterne o interne. composta da conci irregolari di pezzatura media non
superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura
delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda
dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale
sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo
compiuto.

come voce precedente

SOMMANO m?

Parziale CONSOLIDAMENTO MURO (SpCat 4) euro

SISTEMAZIONE VIABILITA" (SpCat 5)

RIMOZIONE DELLA BARRIERA IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO TIPO

"NEW JERSEY"

RIMOZIONE DELLA BARRIERA IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO TIPO "NEW
JERSEY".

Rimozione della barriera in calcestruzzo, comunque costituita, compreso ogni onere e
magistero occorrente. Compreso l'onere del carico e dello scarico, il trasporto del
materiale in area del cantiere o al magazzino / deposito dellAmministrazione
Provinciale.

SOMMANO m

Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... a a cm di spessore. per
profondita’ eccedente i primi 5 cm

Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con
macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico),
compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a
cm di spessore. per profondita’ eccedente i primi 5 cm

dalla sezione 2 alla sezione 11

SOMMANO m? * cm

Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... urata a cm di spessore.
profondita’ compresatra 0 e 5 cm.

Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con
macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico),
compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a
cm di spessore. profondita’ compresa tra0 e 5 cm.

dalla sezione 3 alla sezione 9

SOMMANO m2*cm

42,00
36,00

78,00

78,00

78,00

108,00

108,00

6'125,00

6'125,00

7°000,00

7°000,00

113,00

60,00

23,70

0,51

0,60

8'814,00

4°680,00

165°230,69

2'559,60

3'123,75

4'200,00

A RIPORTARE

414°728,24

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

414'728,24

30/63
TOS19_05.A03.005.001

31/64
TOS19_04.A04.009.002

32/65
AP.08

33/66
E.08.005.17.03.01

Demolizione di corpo stradale bitumato o0 a macadam, esegu ... ndicate dal Progetto.
con sottofondo in scampoli di pietra

Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici,
compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a
impianto di smaltimento autorizzato od in aree indicate dal Progetto. con sottofondo in
scampoli di pietra

dalla sezione 3 alla sezione 9

SOMMANO m?

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... vanti in pietra 0 muratura
fino alla dimensione di 0.50mc.

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con
mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento
autorizzati, eseguito in terreni di qualsiasi natura ed in presenza di acqua. Compreso gli
aggottamenti e le shadacchiature occorrenti. Nel prezzo di elenco sono compresi i
trovanti in pietra o muratura fino alla dimensione di 0.50mc.

dalla sezione 3 alla sezione 6 *(larg.=(11+5)/2)

dalla sezione 6 alla sezione 9 *(larg.=11/2)

SOMMANO m?

SOVRAPREZZ0 PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata.

Per km 50

Materiale proveniente da fresature e demolizioni *(H/peso=130+140)

Materiale proveniente da scavi

SOMMANO m?3*km

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO
DI MATERIALI - COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO
DI MATERIALI - COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENTI CATRAME
DI CARBONE

Provenienti dalle attivitd di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovra essere
certificato dai seguenti documenti: formulario di identificazione rifiuti e certificato di
avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 03 01 - MISCELE BITUMINOSE CONTENTI CATRAME DI CARBONE

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con
rilievi prima e dopo i lavori e il fattore di conversione a peso €& dedotto da DDT.

materiali bituminosi

SOMMANO t

140,00

140,00

504,00
209,00

713,00

13'500,00

357650,00

49°150,00

459,00

459,00

38,00

10,75

0,35

37,29

5'320,00

7°664,75

17°202,50

17°116,11

A RIPORTARE

462°031,60

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

462°031,60

34167
E.08.005.17.05.04

35/68
TOS19_04.A05.007.002

36 /69
TOS19_04.B12.001.001

37170
TOS19_04.E02.001.001

38/71

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO
DI MATERIALI - COD CER 17 05 04 - TERRE E ROCCE

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO
DI MATERIALI - COD CER 17 05 04 - TERRE E ROCCE NON CONTENENTI
SOSTANZE PERICOLOSE

Provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovra essere
certificato dai seguenti documenti: formulario di identificazione rifiuti e certificato di
avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 04 - TERRE E ROCCE NON CONTENENTI SOSTANZE
PERICOLOSE

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con
rilievi prima e dopo i lavori.

Materiali terrosi

SOMMANO m?

Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante ... iori ed al 95% in quello
superiore. Compreso il materiale.

Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di
shancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densita
non inferiore all' 80% della densita massima a prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.

dalla sezione 3 alla sezione 6 *(larg.=(6+17)/2)

dalla sezione 6 alla sezione 8 *(larg.=(17+12)/2)

dalla sezione 8 alla sezione 9 *(larg.=12/2)

SOMMANO m?

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... trica secondo UNI EN
13285, spessore non inferiore a 30 cm

Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava
stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non
inferiore a 30 cm

dalla sezione 3 alla 9

SOMMANO m3

Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-7 ... Ito con aggregato
pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm

Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti
di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm

dalla sezione 3 alla 9

SOMMANO m?

Strato di base in conglomerato con hitume distillato 50-7 ... Appalto per ogni cm in piu

713,00

713,00

724,50
290,00
108,00

1'122,50

315,00

315,00

900,00

900,00

3,00

18,00

24,00

16,50

2'139,00

20°205,00

7°560,00

14°850,00

A RIPORTARE

506°785,60

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena
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IMPORTI
ﬁ/@i?ﬁi DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 506°785,60
TOS19 04.E02.001.002 |oin meno alla voce precedente
Strato di base in conglomerato con hitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti
di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di
Appalto per ogni cm in piti 0 in meno alla voce precedente
dalla sezione 3 alla 9 4'500,00
SOMMANO m?|  4'500,00 1,60 7°200,00
39/72 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... alto con aggregato
TOS19 04.E02.002.001 |pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato
Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
dalla sezione 2 alla sezione 11 1'575,00
SOMMANO m2|  1°575,00 11,50 18'112,50
40/73 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato pezzatura
TOS19_04.E02.003.003 |0/10, spessore finito compresso 3 cm
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d‘attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con
aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
dalla sezione 2 alla sezione 11 1'575,00
SOMMANO m?|  1'575,00 8,00 12°600,00
41174 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... Appalto per ogni cm in
TOS19_04.E02.003.004 |pit 0 in meno alla voce precedente
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni
cm in pit 0 in meno alla voce precedente
dalla sezione 2 alla sez 11 1'575,00
SOMMANO m2|  1°575,00 2,00 37150,00
42175 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che ... o con semi di erba
TOS19_04.E09.001.001 |prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o
altro, compresa concimazione a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg
ogni 50mq
Scarpate a monte e valle della strada dalla sez.1 alla sez. 13 1500,00
SOMMANO m?|  17500,00 0,60 900,00
43/76 SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA E TRASPORTO A DEPOSITO. ... re per
AP.07 dare il lavoro finito. Singola due onde su rilevato
SMONTAGGIO DI BARRIERA METALLICA E TRASPORTO A DEPOSITO.
Smontaggio completo di barriera metallica e relativa bulloneria, compreso l'onere del
A RIPORTARE 548°748,10

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena




Axis Engineering Srl - Montepulciano (SI)
Tel. 0578 737010 - Email info@axisengineering.eu

pag. 12

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

548'748,10

44177
TOS19_04.E08.003.001

45/78
TOS19_04.E08.003.003

46/79
G.03.030.b

47/80
G.03.025.b

carico, trasporto e scarico del materiale presso i magazzini e depositi del Committente
indicati dalla D.L. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Singola due onde
su rilevato

smontaggio barriera esistente

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurez ... o metallico classe H2. per
bordo laterale o rilevato W4 A.

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.
per bordo laterale o rilevato W4 A.

barriera di progetto bordo laterale

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe

H2. per bordo ponte W4 A.

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.
per bordo ponte W4 A.

barriera di progetto bordo ponte

SOMMANO m

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - PER
BARRIERA TIPO A NASTRO E PALETTI

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO TRA TERMINALI SPECIALI E BARRIERA - PER
BARRIERA TIPO A NASTRO E PALETTI

Fornitura e posa in opera di connessione tra il terminale speciale e la barriera esistente
comunque costituita, testato nel rispetto della UNI EN 1317 e/o simulato e certificato
dall'Ente Certificatore. | componenti in acciaio devono essere zincati a caldo secondo la
UNI EN ISO 1461.

SOMMANO cad

TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80
TERMINALI SPECIALI - FORNITURA CLASSE DI PRESTAZIONE P2/T80

Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri di prova
accreditati secondo normativa europea ENV1317-4 efo prEN1317-7; completi di
rapporto di prova e manuale di installazione; costituiti da moduli compressibili, paletti,
guide in acciaio o di altro materiale previsto nel rappporto di prova, che operano
dissipando l'energia cinetica di impatto del veicolo urtante mediante defromazione
progressiva dei moduli compressibili.

Gli elementi devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di Porva; in caso
di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantita di zinco secondo
quanto prescritto dalla norma UNI EN I1SO 1461.

Compreso di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del
movimento ed ogni parte speciale metallica, cosi come riportato nei rapporti di prova
redatti da centri prova certificati.

Esclusi le connesioni con barriere stradali di sicurezza di classi e tipologie diverse che
saranno compensati con i relativi prezzi di elenco.

SOMMANO cad

93,00

93,00

160,00

160,00

34,00

34,00

4,00

4,00

4,00

4,00

9,87

65,00

130,00

475,00

2'425,00

917,91

10°400,00

4°420,00

1900,00

9700,00

A RIPORTARE

576°086,01

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

576°086,01

48/81

G.03.025.d

49/82
AP.05

TERMINALI SPECIALI - POSA IN OPERA di terminali speciali di qualsiasi classe
TERMINALI SPECIALI - POSA IN OPERA di terminali speciali di qualsiasi classe

Fornitura e posa in opera di terminali speciali stradali testati presso centri di prova
accreditati secondo normativa europea ENV1317-4 elo prEN1317-7; completi di
rapporto di prova e manuale di installazione; costituiti da moduli compressibili, paletti,
guide in acciaio o di altro materiale previsto nel rappporto di prova, che operano
dissipando I'energia cinetica di impatto del veicolo urtante mediante defromazione
progressiva dei moduli compressibili.

Gli elementi devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di Porva; in caso
di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantita di zinco secondo
quanto prescritto dalla norma UNI EN I1SO 1461.

Compreso di bulloneria varia, supporti di ancoraggio al suolo e/o di blocco del
movimento ed ogni parte speciale metallica, cosi come riportato nei rapporti di prova
redatti da centri prova certificati.

Esclusi le connesioni con barriere stradali di sicurezza di classi e tipologie diverse che
saranno compensati con i relativi prezzi di elenco.

SOMMANO cad

ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE

ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE

Rimozione della segnaletica stradale verticale esistente. Formazione della nuva
segnaletica stradale vertica. Formazione della nuova segnaletica stradale orizzontale

SOMMANO a corpo

Parziale SISTEMAZIONE VIABILITA' (SpCat 5) euro

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

4,00

4,00

1,00

1,00

525,00

1'813,99

2'100,00

1'813,99

175'155,11

580°000,00

580°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena
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IMPORTI -

?E\Ei&ri DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”sd'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 5807000,00| 100,000
M:001 INTERVENTO IPOTESI 1 euro 239'614,20| 41,313
M:004 CONSOLIDAMENTO MURO euro 165°230,69| 28,488
M:005 SISTEMAZIONE VIABILITA' euro 175°155,11| 30,199
TOTALE euro 5807000,00| 100,000

Montepulciano, 05/03/2020

|l Professionista

AXIS Engineering Srl - Ing. Gianluca Terrosi e Arch. Roberta Meniconi

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Maria Elena Di Trolio

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena ['18017_01_PINF_OR05_0 ComputoPreliminare.dcf (\10.0.0.50\axislavori\LAVORI\New-2018\18017_
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/11
TOS19_16.A03.001.002

2/12
01.12.0010.002

3/13
01.12.0030

4114
01.12.0060

LAVORI A MISURA
INTERVENTO IPOTESI 2 (SpCat 2)

Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al dia ... ne di progetto. su superfici
ad alta intensita vegetativa.

Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano
che su scarpate, eseguito mediante limpiego di trattrice gommata o cingolata
equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso:
allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su
superfici ad alta intensita vegetativa. Compreso allontanamento del materiale.

Per la superficie del bosco occupato

SOMMANO m?

POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE con diametro cm 161-190. Pe ... i perforazione
realizzato, misurato dal piano di campagna.

POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE con diametro cm 161-190.

Perforazioni realizzate anche con girocolonne e tubo forma per il rivestimento continuo
del foro con esclusione di attrezzature vibranti, in modo da evitare franamenti e rilasci
del terreno, con espresso divieto dellimpiego di fanghi bentonitici. Sono compresi: lo
scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi eventuali strati lapidei,
trovanti e ciottolame dello spessore non superiore a cm 50; I'aggottamento dell'acqua; il
carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche del materiale proveniente dalle
perforazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni
metro di perforazione realizzato, misurato dal piano di campagna.

fila 1

fila 2

fila3

SOMMANO m

TUBAZIONE DEFINITIVA. Tubazione definitiva, in acciaio on ... e compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

TUBAZIONE DEFINITIVA.

Tubazione definitiva, in acciaio ondulato e zincato, ad elementi imbullonati, del tipo
"ARMCO-FINSIDER", fornita e posta in opera, a qualunque profondita, entro le
perforazioni, per pozzi drenanti e di ispezione. La tubazione definitiva dovra avere uno
spessore adeguato per resistere alle pressioni agenti. E' compreso il trattamento
protettivo, con zincatura a caldo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

pozzi ispezionabili condotta diametro interno 1200mm

formazione del fondo dei pozzi drenanti

SOMMANO kg

IMPERMEABILIZZAZIONE SU POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE. Im ... 0.Per ogni
pozzo drenante o dispezione impermeabilizzato.

IMPERMEABILIZZAZIONE SU POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE.
Impermeabilizzazione di fondo su pozzi drenanti e di ispezione mediante calcestruzzo
Rck 200 per evitare dispersioni d'acqua dal fondo, realizzata per una altezza di circa m
1,5 nel tratto tra la fine della perforazione e la quota della condotta di fondo, adottando
tutti gli accorgimenti necessari per evitare la contaminazione del materiale drenante.
Sono compresi: il cemento; i materiali utilizzati per I'esecuzione della

8°000,00

8000,00

60,00
120,00
105,00

285,00

4'500,00
3200,00

7°700,00

0,50

202,80

4,25

4°000,00

57°798,00

327725,00

A RIPORTARE

94'523,00

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena
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IMPORTI
ﬁ/@i?ﬁi DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
unitario TOTALE
RIPORTO 94'523,00
impermeabilizzazione. E' inoltre compreso, quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.Per ogni pozzo drenante o d'ispezione impermeabilizzato.
Sigillatura di fondo pozzi drenanti 32,00
Sigillatura testa pozzi drenanti 48,00
Sigillatura di fondo pozzi ispezionabili 7,50
Sigillatura testa pozzi ispezionabili 4,50
SOMMANO mc 92,00 181,00 16'652,00
5/15 DRENAGGIO ESEGUITO CON GHIAIA O PIETRISCO. Drenaggio eseg ... ro occorre
03.01.0070.002 per dare l'opera finita. Con pietrisco di cava.
DRENAGGIO ESEGUITO CON GHIAIA O PIETRISCO.
Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da
mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso I'assestamento con pestello meccanico. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con pietrisco di cava.
pozzi drenanti *(lung.=1,5*1,5*3,14/4) 382,32
pozzi drenanti ispezionabili *(lung.=1,5*3,14) 3391
SOMMANO mc 416,23 29,40 12°237,16
6/16 ESECUZIONE DI PERFORAZIONE SUBORIZZONTALE ALL'INTERNO DI ... voro
01.12.0040 finito. E' escluso il rivestimento continuo del foro.
ESECUZIONE DI PERFORAZIONE SUBORIZZONTALE ALLINTERNO DI POZZI
DRENANTI.
Esecuzione di perforazione allinterno dei pozzi drenanti o di ispezione per la
realizzazione della condotta di fondo, per lo scarico a gravita delle acque drenate, del
diametro di mm 130, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, con rivestimento
continuo del foro se necessario. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. E'
escluso il rivestimento continuo del foro.
collegamento pozzi fila 1 25,00
collegamento pozzi fila 2 50,00
collegamento pozzi fila 3 50,00
condotta di scarico 95,00
SOMMANO m 220,00 230,00 50°600,00
7117 Fornitura e posa in opera allinterno della perforazione ... t'altro occorra per dare il
AP.01 lavoro finito a regola d'arte.
Fornitura e posa in opera allinterno della perforazione della condotta di fondo eseguita,
di tubazione in polietilene ad alta densita (HDPE-PEAD), flessibile, corrugata, a doppia
parete, realizzata per estrusione e rispondente alle norme CENT TC 155 W1 011 e CEI
EN 50086-1-2-4, rigidezza diametrale istantanea maggiore o uguale a 8 kN/m?, modulo
di elasticita istantaneo E=900 N/mm2, @ interno 76 mm, & esterno 90 mm, oppure, a
scelta della D.L., @ interno 92 mm, @ esterno 110 mm. In particolare la tubazione in
polietilene, cieca nei tratti interrati e microfessurata e provvista di calza geotessile in
pozzi drenanti, dovra essere in grado di resistere, in sicurezza, alla pressione litostatica
corrispondente alle condizioni e alla profondita di posa della stessa, secondo
certificazione rilasciata da laboratorio di prove abilitato. Sono compresi: il bloccaggio
colonna di rivestimento/tubazione di scarico in polietilene (in uscita ed in entrata dal
pozzo), mediante uso di  poliuretano espanso, l'eventuale collegamento in
corrispondenza dei pozzi drenanti e quantaltro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
voce precedente 220,00
SOMMANO m 220,00 15,48 3'405,60
A RIPORTARE 177°417,76

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

177°417,76

8/18
01.12.0050

9/19
AP.02

10/20
AP.09

11/21
TOS19_04.A04.009.002

12122
AP.08

TUBAZIONE DI RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN ACCIAIO FE 510. T ... e compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

TUBAZIONE DI RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN ACCIAIO FE 510.

Tubazione di rivestimento definitivo, in acciaio Fe 510, della condotta di fondo per lo
scarico a gravita delle acque drenate, con giunti filettati. Sono compresi: la
cementazione della intercapedine tra foro e rivestimento con malta cementizia; la
relativa sigillatura delle due testate all'interno dei pozzi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

voce precedente

SOMMANO kg

Fornitura di chiusino costituito da una soletta in c.a. s ... rabile con botola classe C250
e peso non inferiore a 60 kg

Fornitura di chiusino costituito da una soletta in c.a. sollevabile, avente forma circolare o
quadrata, diametro o lato non inferiore a 166 cm, con inglobate nel getto una botola in
ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 124, luce netta pari a 60 cm, munita di
chiusura e sottostante grigliato di protezione in acciaio zincato, da fissare mediante
annegamento o fissaggio meccanico alla soletta, completo di cerniere e lucchetto in
acciaio inox, compresa posa in opera su adeguata base di calcestruzzo di classe non
minore di Rck 30 N/mm?, dello spessore minimo di 20 cm, dimensionato per carichi di
esercizio adeguati alla zona d'intervento ed accettati dalla D.L. e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: carrabile con botola classe C250 e peso non
inferiore a 60 kg

per pozzi ispezionabili

SOMMANO cadauno

SOVRAPREZZO ALLE PERFORAZIONI per la movimentazione, all' ... sporto e
scarico agli impianti di smaltimento autorizzati.

SOVRAPREZZO ALLE PERFORAZIONI per la movimentazione, all'interno del cantiere,
del materiale proveniente dalle perforazioni eseguito con mezzi meccanici, compresi
successivo carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati.

Materiale proveniente dai pozzi *(H/peso=1,2*2)

Materiale proveniente dalle perforazioni in galleria *(H/peso=1,3*0,02)

SOMMANO m?

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... vanti in pietra 0 muratura
fino alla dimensione di 0.50mc.

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con
mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento
autorizzati, esequito in terreni di qualsiasi natura ed in presenza di acqua. Compreso gli
aggottamenti e le shadacchiature occorrenti. Nel prezzo di elenco sono compresi i
trovanti in pietra o muratura fino alla dimensione di 0.50mc.

per fossetta scarico

SOMMANO m3
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

OLTRE 5 KM
SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO

6'160,00

6160,00

3,00

3,00

684,00
572

689,72

260,00

260,00

4,26

350,00

5,00

10,75

26°241,60

1°050,00

3'448,60

2'795,00

A RIPORTARE

210°952,96

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

210952,96

13/23

E.08.005.17.05.04

14124
AP.04

15/25
AP.03

OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata.

Per km 50

Materiale proveniente dai pozzi e gallerie

Materiale proveniente dagli scavi

SOMMANO m?3*km

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO
DI MATERIALI - COD CER 17 05 04 - TERRE E ROCCE

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO
DI MATERIALI - COD CER 17 05 04 - TERRE E ROCCE NON CONTENENTI
SOSTANZE PERICOLOSE

Provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovra essere
certificato dai seguenti documenti: formulario di identificazione rifiuti e certificato di
avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 04 - TERRE E ROCCE NON CONTENENTI SOSTANZE
PERICOLOSE

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con
rilievi prima e dopo i lavori.

Materiele proveniente dai perfori e scavi *(H/peso=690+260)

SOMMANO m?

F.P.O. DI GEOCOMPQOSITO (GCO), per rivestimento antierosivo ed impermeabile di
canalette e fossette

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO (GCO), per rivestimento
antierosivo ed impermeabile di canalette e fossette, costituito dall'accoppiamento
termosaldato di una geostuoia (GMA) grimpante in polipropilene sul lato superiore, da
un geotessile nontessuto (GTX-N) intermedio in polipropilene e da una pellicola
poliolefinica impermeabile (PL), posta sul lato inferiore, per la formazione di canalette a
basso impatto ambientale in applicazioni di ingegneria geotecnica, fornita e posta in
opera in rotoli di altezza di 2.00m.

Il geocomposito verra disposto su tutto il perimetro della canaletta avendo
preventivamente regolarizzato il fondo con idoneo rinterro per eliminare le asperita del
sottostante materiale arido di cava, inoltre il geocomposito dovra sporgere per circa
40cm su ogni lato della canaletta e dovra essere ancorato al suolo mediante idoneo
picchetto in ferro sagomato ad U (diam.=8mm e lunghezza=30+10+30cm), disposto su
ciascun lato ad interasse massimo di 1.00m. Nel prezzo sono comprese le opere per la
preventiva regolarizzazione del supporto di appoggio, I'ancoraggio del geocomposito ed
il successivo rinterro (con terreno fine) di tutta la superficie della canaletta, comprese le
sporgenze laterali, adeguatamente compattato. E' altresi compresa la fornitura e posa in
opera, mediante fissaggi, di una biostuoia biodegradabile da disporre sui lati della
canaletta per contenere i fenomeni erosivi e facilitare l'inerbimento.

per fossetta scarico

SOMMANO m?

OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL PENDIO mediante formazione d ... nte fornitura e
posa in opera di specie arboree autoctone.
OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL PENDIO mediante formazione di viminate vive,

34'500,00
13°000,00

47°500,00

950,00

950,00

520,00

520,00

0,35 16625,00

3,00

2'850,00

34,99 187194,80

A RIPORTARE

248622,76

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena
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IMPORTI
#E\Ei?& DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 248'622,76

fascinate vive e gradonature. Formazione di canalette di regimazione trasversali alla
linea di massima pendenza. Formazione di sostegni puntuali con piccole palizzate.
Rimboschimento mediante fornitura e posa in opera di specie arboree autoctone.

57000,00
SOMMANO m2|  5°000,00 4,50 22500,00
Parziale INTERVENTO IPOTESI 2 (SpCat 2) euro 271'122,76
Parziale LAVORI A MISURA euro 271°122,76
TOTALE euro 271°122,76

Montepulciano, 05/03/2020

Il Professionista
AXIS Engineering Srl - Ing. Gianluca Terrosi e Arch. Roberta Meniconi

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena ['18017_01_PINF_OR05_0 ComputoPreliminare.dcf (\10.0.0.50\axislavori\LAVORI\New-2018\18017_
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/26
TOS19_16.A03.001.002

2127
01.13.0010.002

3/28
01.13.0020.002

4129
01.13.0030.001

LAVORI A MISURA
INTERVENTO IPOTESI 3 (SpCat 3)

Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al dia ... ne di progetto. su superfici
ad alta intensita vegetativa.

Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano
che su scarpate, eseguito mediante limpiego di trattrice gommata o cingolata
equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso:
allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su
superfici ad alta intensita vegetativa. Compreso allontanamento del materiale.

Per la superficie del bosco occupato

SOMMANO m?

FORI DRENANTI PROFONDI SUBORIZZONTALI O INCLINATI. Fori ... altro occorre
per dare l'opera finita. Da m 25,01 a m 50.

FORI DRENANTI PROFONDI SUBORIZZONTALI O INCLINATI.

Fori drenanti profondi sub-orizzontali o inclinati, eseguiti con macchina perforatrice
all'aperto, per la captazione di falde idriche, per lunghezza fino a m 50, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati escluso il rivestimento provvisorio del
foro, ottenuti mediante trivellazione con idonea attrezzatura a rotazione, del diametro
non inferiore a mm 90 sufficiente all'infilaggio di un tubo di plastica del diametro esterno
di mm 50, di adeguato spessore, forato lungo il perimetro con i fori diametro mm 3 o
finestrature adeguate, avvolto esternamente da un feltro di tessuto non tessuto
idrofiltrante dello spessore di mm 2-3. Sono compresi: la fornitura del tubo e del feltro; il
rivestimento del foro se necessario; il trasporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'opera finita. Da m 25,01 a m 50.

fila1

SOMMANO m

FORI DRENANTI PROFONDI SUBORIZZONTALI O INCLINATI ALL'INT ... altro
occorre per dare I'opera finita. Da m 25,01 a m 50.

FORI DRENANTI PROFONDI SUBORIZZONTALI O INCLINATI ALLINTERNO DEI
POZZI.

Fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati all'interno dei pozzi drenanti, di ispezione
o similari per la captazione di falde idriche, per lunghezza fino a m 50, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, realizzati mediante trivellazione con
idonea attrezzatura a rotazione, del diametro non inferiore a mm 90 sufficiente
allinfilaggio di un tubo di plastica del diametro esterno di mm 50, di adeguato spessore,
forato lungo il perimetro con i fori diametro mm 3 o finestrature adeguate, avvolto
esternamente da un feltro di tessuto non tessuto idrofiltrante dello spessore di mm 2-
3.Sono compresi; la fornitura del tubo e del feltro; il rivestimento del foro se necessario;
il trasporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Da m 25,01
am50.

fila 2

fila3

SOMMANO m
COMPENSO Al FORI DRENANTI PROFONDI SUBORIZZONTALI O INCLI ... hina

perforatrice all'aperto con idonea camicia metallica.
COMPENSO Al FORI DRENANTI PROFONDI SUBORIZZONTALI O INCLINATI.

8°000,00

8000,00

300,00

300,00

350,00
350,00

700,00

0,50

92,50

195,00

4°000,00

27°750,00

136°500,00

A RIPORTARE

168°250,00

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

168°250,00

5/30
01.12.0010.002

6/31
01.12.0030

7132
01.12.0060

8/33
03.01.0070.002

Compenso ai fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati per la captazione di falde
idriche. Per rivestimento provvisorio del foro effettuato con macchina perforatrice
all'aperto con idonea camicia metallica.

flal,2e3

SOMMANO m

POZZ| DRENANTI E DI ISPEZIONE con diametro cm 161-190. Pe ... i perforazione
realizzato, misurato dal piano di campagna.

POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE con diametro cm 161-190.

Perforazioni realizzate anche con girocolonne e tubo forma per il rivestimento continuo
del foro con esclusione di attrezzature vibranti, in modo da evitare franamenti e rilasci
del terreno, con espresso divieto dellimpiego di fanghi bentonitici. Sono compresi: lo
scavo in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi eventuali strati lapidei,
trovanti e ciottolame dello spessore non superiore a cm 50; 'aggottamento dell'acqua; |l
carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche del materiale proveniente dalle
perforazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni
metro di perforazione realizzato, misurato dal piano di campagna.

Pozzo drenante ispezionabile fila 2 e 3

SOMMANO m

TUBAZIONE DEFINITIVA. Tubazione definitiva, in acciaio on ... € compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

TUBAZIONE DEFINITIVA.

Tubazione definitiva, in acciaio ondulato e zincato, ad elementi imbullonati, del tipo
"ARMCO-FINSIDER", fornita e posta in opera, a qualunque profondita, entro le
perforazioni, per pozzi drenanti e di ispezione. La tubazione definitiva dovra avere uno
spessore adeguato per resistere alle pressioni agenti. E' compreso il trattamento
protettivo, con zincatura a caldo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

pozzi drenanti ispezionabili

SOMMANO kg

IMPERMEABILIZZAZIONE SU POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE. Im ... 0.Per ogni
pozzo drenante o d'ispezione impermeabilizzato.

IMPERMEABILIZZAZIONE SU POZZI DRENANTI E DI ISPEZIONE.
Impermeabilizzazione di fondo su pozzi drenanti e di ispezione mediante calcestruzzo
Rck 200 per evitare dispersioni d'acqua dal fondo, realizzata per una altezza di circa m
1,5 nel tratto tra la fine della perforazione e la quota della condotta di fondo, adottando
tutti gli accorgimenti necessari per evitare la contaminazione del materiale drenante.
Sono compresi: il cemento; i materiali utilizzati per I'esecuzione della
impermeabilizzazione. E' inoltre compreso, quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.Per ogni pozzo drenante o d'ispezione impermeabilizzato.

tappo di fondo

pareti di testa

SOMMANO mc

DRENAGGIO ESEGUITO CON GHIAIA O PIETRISCO. Drenaggio eseg ... ro occorre
per dare l'opera finita. Con pietrisco di cava.

DRENAGGIO ESEGUITO CON GHIAIA O PIETRISCO.

Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da

1°000,00

1'000,00

20,00

20,00

2°000,00

2'000,00

5,00
3,00

8,00

18,00

202,80

4,25

181,00

18000,00

4°056,00

8'500,00

1°448,00

A RIPORTARE

200254,00

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena
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200254,00

9/34
01.12.0040

10/35
AP.01

11/36
01.12.0050

12137
AP.02

mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con pietrisco di cava.
pozzo drenante ispezionabile *(lung.=1,5*3,14)

SOMMANO mc

ESECUZIONE DI PERFORAZIONE SUBORIZZONTALE ALL'INTERNO DI ... voro
finito. E' escluso il rivestimento continuo del foro.

ESECUZIONE DI PERFORAZIONE SUBORIZZONTALE ALLINTERNO DI POZzZI
DRENANTI.

Esecuzione di perforazione allinterno dei pozzi drenanti o di ispezione per la
realizzazione della condotta di fondo, per lo scarico a gravita delle acque drenate, del
diametro di mm 130, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, con rivestimento
continuo del foro se necessario. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. E'
escluso il rivestimento continuo del foro.

condotta di scarico pozzi drenanti

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera allinterno della perforazione ... t'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Fornitura e posa in opera all'interno della perforazione della condotta di fondo eseguita,
di tubazione in polietilene ad alta densita (HDPE-PEAD), flessibile, corrugata, a doppia
parete, realizzata per estrusione e rispondente alle norme CENT TC 155 W1 011 e CEI
EN 50086-1-2-4, rigidezza diametrale istantanea maggiore o uguale a 8 kN/m?, modulo
di elasticita istantaneo E=900 N/mm2, @ interno 76 mm, & esterno 90 mm, oppure, a
scelta della D.L., @ interno 92 mm, @ esterno 110 mm. In particolare la tubazione in
polietilene, cieca nei tratti interrati e microfessurata e provvista di calza geotessile in
pozzi drenanti, dovra essere in grado di resistere, in sicurezza, alla pressione litostatica
corrispondente alle condizioni e alla profondita di posa della stessa, secondo
certificazione rilasciata da laboratorio di prove abilitato. Sono compresi: il bloccaggio
colonna di rivestimento/tubazione di scarico in polietilene (in uscita ed in entrata dal
pozzo), mediante uso di  poliuretano espanso, l'eventuale collegamento in
corrispondenza dei pozzi drenanti e quantaltro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

condotta di scarico

SOMMANO m

TUBAZIONE DI RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN ACCIAIO FE 510. T ... e compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

TUBAZIONE DI RIVESTIMENTO DEFINITIVO IN ACCIAIO FE 510.

Tubazione di rivestimento definitivo, in acciaio Fe 510, della condotta di fondo per lo
scarico a gravita delle acque drenate, con giunti filettati. Sono compresi: la
cementazione della intercapedine tra foro e rivestimento con malta cementizia; la
relativa sigillatura delle due testate all'interno dei pozzi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

condotta di scarico

SOMMANO kg
Fornitura di chiusino costituito da una soletta in c.a. s ... rabile con botola classe C250

e peso non inferiore a 60 kg
Fornitura di chiusino costituito da una soletta in c.a. sollevabile, avente forma circolare o

15,07

15,07

100,00

100,00

100,00

100,00

2'800,00

2'800,00

29,40

230,00

15,48

4,26

443,06

23°000,00

1'548,00

117928,00

A RIPORTARE

237°173,06

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena




Axis Engineering Srl - Montepulciano (SI)
Tel. 0578 737010 - Email info@axisengineering.eu

pag. 4

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

237°173,06

13/38
AP.09

14139
TOS19_04.A04.009.002

15/40
AP.08

16/41
E.08.005.17.05.04

quadrata, diametro o lato non inferiore a 166 cm, con inglobate nel getto una botola in
ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 124, luce netta pari a 60 cm, munita di
chiusura e sottostante grigliato di protezione in acciaio zincato, da fissare mediante
annegamento o fissaggio meccanico alla soletta, completo di cerniere e lucchetto in
acciaio inox, compresa posa in opera su adeguata base di calcestruzzo di classe non
minore di Rck 30 N/mm?, dello spessore minimo di 20 cm, dimensionato per carichi di
esercizio adeguati alla zona d'intervento ed accettati dalla D.L. e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte: carrabile con botola classe C250 e peso non
inferiore a 60 kg

pozzo drenate ispezionabile

SOMMANO cadauno

SOVRAPREZZ0O ALLE PERFORAZIONI per la movimentazione, all' ... sporto e
scarico agli impianti di smaltimento autorizzati.

SOVRAPREZZO ALLE PERFORAZIONI per la movimentazione, all'interno del cantiere,
del materiale proveniente dalle perforazioni eseguito con mezzi meccanici, compresi
successivo carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati.

Materiale proveniente dai pozzi *(H/peso=1,2*2)

Materiale proveniente dai dreni *(H/peso=1,3*,011)

Materiale proveniente dalle perforazioni in galleria *(H/peso=1,3*,02)

SOMMANO m?

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza f ... vanti in pietra 0 muratura
fino alla dimensione di 0.50mc.

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con
mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento
autorizzati, esequito in terreni di qualsiasi natura ed in presenza di acqua. Compreso gli
aggottamenti e le shadacchiature occorrenti. Nel prezzo di elenco sono compresi i
trovanti in pietra o muratura fino alla dimensione di 0.50mc.

Per fossette di scarico

SOMMANO m?

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE 5 KM

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO
OLTRE 5 KM

Dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di
andata.

Per km 50

Materiale proveniente da pozzi e gallerie

Materiale proveniente dagli scavi

SOMMANO m3*km

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO
DI MATERIALI - COD CER 17 05 04 - TERRE E ROCCE

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO
DI MATERIALI - COD CER 17 05 04 - TERRE E ROCCE NON CONTENENTI
SOSTANZE PERICOLOSE

Provenienti dalle attivita di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovra essere
certificato dai seguenti documenti: formulario di identificazione rifiuti e certificato di

2,00

2,00

48,00
14,00
2,60

64,60

300,00

300,00

3'250,00

15°000,00

18'250,00

350,00

5,00

10,75

0,35

700,00

323,00

3'225,00

6°387,50

A RIPORTARE

247°808,56

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena
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247°808,56

17142
AP.04

18/43
AP.03

avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per
la contabilizzazione.

CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE Compreso il terreno proveniente da siti contaminati.

COD CER 17 05 04 - TERRE E ROCCE NON CONTENENTI SOSTANZE
PERICOLOSE

La contabilizzazione deve essere effettuata con il metodo delle sezioni ragguagliate con
rilievi prima e dopo i lavori.

(H/pes0=65+300)

SOMMANO m?

F.P.O. DI GEOCOMPQOSITO (GCO), per rivestimento antierosivo ed impermeabile di
canalette e fossette

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO (GCO), per rivestimento
antierosivo ed impermeabile di canalette e fossette, costituito dall'accoppiamento
termosaldato di una geostuoia (GMA) grimpante in polipropilene sul lato superiore, da
un geotessile nontessuto (GTX-N) intermedio in polipropilene e da una pellicola
poliolefinica impermeabile (PL), posta sul lato inferiore, per la formazione di canalette a
basso impatto ambientale in applicazioni di ingegneria geotecnica, fornita e posta in
opera in rotoli di altezza di 2.00m.

Il geocomposito verra disposto su tutto il perimetro della canaletta avendo
preventivamente regolarizzato il fondo con idoneo rinterro per eliminare le asperita del
sottostante materiale arido di cava, inoltre il geocomposito dovra sporgere per circa
40cm su ogni lato della canaletta e dovra essere ancorato al suolo mediante idoneo
picchetto in ferro sagomato ad U (diam.=8mm e lunghezza=30+10+30cm), disposto su
ciascun lato ad interasse massimo di 1.00m. Nel prezzo sono comprese le opere per la
preventiva regolarizzazione del supporto di appoggio, I'ancoraggio del geocomposito ed
il successivo rinterro (con terreno fine) di tutta la superficie della canaletta, comprese le
sporgenze laterali, adeguatamente compattato. E' altresi compresa la fornitura e posa in
opera, mediante fissaggi, di una hiostuoia biodegradabile da disporre sui lati della
canaletta per contenere i fenomeni erosivi e facilitare I'inerbimento.

per fossetta scarico

SOMMANO m?2
OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL PENDIO mediante formazione d ... nte fornitura e
posa in opera di specie arboree autoctone.
OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL PENDIO mediante formazione di viminate vive,
fascinate vive e gradonature. Formazione di canalette di regimazione trasversali alla

linea di massima pendenza. Formazione di sostegni puntuali con piccole palizzate.
Rimboschimento mediante fornitura e posa in opera di specie arboree autoctone.

SOMMANO m?

Parziale INTERVENTO IPOTESI 3 (SpCat 3) euro

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Montepulciano, 05/03/2020

365,00

365,00

500,00

500,00

5’000,00

5000,00

3,00

34,99

4,50

1°095,00

17°495,00

22'500,00

288'898,56

288'898,56

288'898,56

A RIPORTARE

288898,56

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena
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1/83
18.W01

2184
18.W01.025.001

3/85
18.W01.005.001

4186
_18.W01.023.001

5187

LAVORI A MISURA
INTEGRAZIONE CAMPAGNA INDAGINI (SpCat 6)

INDAGINI GEOGNOSTICHE

INDAGINI GEOGNOSTICHE

| prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Sono compresi: approntamento dell'area di cantiere, trasporto dell'attrezzatura tra la
sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera
di cantiere, installazione dell'attrezzatura per I'esecuzione di sondaggi geognostici, per
I'esecuzione di prove penetrometriche, per le indagini endoscopiche e per le indagini
geofisiche, E' compreso altresi l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui € prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell'attrezzatura di prova allinterno dell'area di
indagine e 'approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.

SOMMANO

Movimentazione e posizionamento dell'attrezzatura di perf ... nto successivi al primo,
allinterno dell'area di indagine

Movimentazione e posizionamento dell'attrezzatura di perforazione per ogni
movimentazione e posizionamento successivi al primo, allinterno dell'area di indagine.
Sono comprese tutte le attivita occorrenti per il posizionamento dell'attrezzatura nel sito
prescritto, tra cui la formazione di piste, piazzole, la richiesta di permessi e quant'altro
occorra. E' compreso il ripristino delle aree interessate al termine delle prove.

SOMMANO cad

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione ... metro 127 mm.) per
profondita comprese tram 0 e m 20 p.c.

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con
carotieri semplici @ 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche
dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie
sabhiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti 0 bagnati o in
presenza di acqua fluente, compreso I'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
(diametro 127 mm.) per profondita comprese tram 0 e m 20 p.c.

Piezometro a tubo a perto P1

Fori per prove Lefranc

Fori per installazione piezometri Casagrande

SOMMANO ml

Fornitura di cassette catalogatrici in legno, metallo 0 p ... scomparti e adatte alla
conservazione di 5 m di carotaggio

Fornitura di cassette catalogatrici in legno, metallo o plastica, di dimensioni di circa 0,50
x 1,00 m, munite di scomparti e adatte alla conservazione di 5 m di carotaggio
(par.ug.=95/5)

SOMMANO cad

Prova di permeabilita tipo Lefranc, eseguita durante la p ... gni allestimento su singolo

1,00

1,00

8,00

8,00

15,00
40,00
40,00

95,00

19,00

19,00

0,00

506,00

58,00

17,20

0,00

4°048,00

5'510,00

326,80

A RIPORTARE

9'884,80

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena
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IMPORTI
ﬁ/@i?ﬁi DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 9884,80
_18.W02.005.001 tratto di lunghezza prefissata
Prova di permeabilita tipo Lefranc, eseguita durante la perforazione di un sondaggio,
condotta sia a carico costante che variabile, a qualsiasi profondita per ogni allestimento
su singolo tratto di lunghezza prefissata
Approntamento prova a carico costante 12,00
Approntamento prova a carico variabile 12,00
SOMMANO cad 24,00 81,00 1'944,00
6/88 Prova di permeabilita tipo Lefranc, eseguita durante la p ... alsiasi profondita per ogni
_18.W02.005.002 ora o frazione di ora di prova
Prova di permeabilita tipo Lefranc, eseguita durante la perforazione di un sondaggio,
condotta sia a carico costante che variabile, a qualsiasi profondita per ogni ora o
frazione di ora di prova
Letture prova a carico costante 12,00
Letture prova a carico variabile 12,00
SOMMANO ora 24,00 91,00 2'184,00
7189 Installazione di piezometri a tubo aperto, metallico o in ... | piano di campagna fino a
18.W03.001.001 80,00 m: per ogni installazione
Installazione di piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un pollice,
installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; I'esecuzione di tappi
impermeabili in fori gia predisposti. E compreso quanto altro occorre per dare il
piezometro completo e funzionante. E esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per
profondita misurate a partire dal piano di campagna fino a 80,00 m: per ogni
installazione
Allestimento 1,00
SOMMANO cad 1,00 101,20 101,20
8/90 Installazione di piezometri a tubo aperto, metallico o in ... fino a 80,00 m: per ogni
18.W03.001.002 metro lineare di tubo installato
Installazione di piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un pollice,
installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi
impermeabili in fori gia predisposti. E compreso quanto altro occorre per dare il
piezometro completo e funzionante. E esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per
profondita misurate a partire dal piano di campagna fino a 80,00 m: per ogni metro
lineare di tubo installato
Piezometro a tubo aperto 15,00
SOMMANO ml 15,00 12,15 182,25
9/91 Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo ... fornitura del pozzetto
18.W03.002.001 protettivo: per ogni installazione
Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei
materiali occorrenti, la formazione del manto drenante e l'esecuzione di tappi
impermeabili in fori gia predisposti, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo: per ogni
installazione
Allestimento cella 8,00
SOMMANO cad 8,00 81,00 648,00
A RIPORTARE 14°944,25

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena
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14°944,25

10/92
_18.W03.002.002

11/93
_18.W03.003.001

12/94
_18.W03.010.002

13/95
_APLOL

Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo ... otettivo: per ogni metro
lineare di doppio tubo installato

Installazione di piezometri tipo Casagrande a doppio tubo, compresa la fornitura dei
materiali occorrenti, la formazione del manto drenante e l'esecuzione di tappi
impermeabili in fori gia predisposti, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo: per ogni
metro lineare di doppio tubo installato

Installazione

SOMMANO ml

Installazione di cella piezometrica elettrica, compresa | ... itura del pozzetto protettivo:
per ogni cella piezometrica

Installazione di cella piezometrica elettrica, compresa la realizzazione dei filtri in
ghiaietto e dei tamponi impermeabili, la cementazione del foro, la determinazione della
prima lettura significativa, esclusa I'esecuzione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto
protettivo: per ogni cella piezometrica

cella elettrica

SOMMANO cad

Fornitura e posa pozzetti di protezione in cls. con chiusino in cemento o ghisa
carrabile 30 x 30 cm

Fornitura e posa pozzetti di protezione in cls. con chiusino in cemento o ghisa carrabile
30x30cm

SOMMANO cad

INDAGINI ENDOSCOPICHE SU PARAMENTO MURARIO.

INDAGINI ENDOSCOPICHE SU PARAMENTO MURARIO.

Esecuzione di indagini endoscopiche su murature di qualsivoglia natura e su strutture in
pietra attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm) appositamente eseguiti 0 in
lesioni e/o in cavita esistenti e realizzate per tutto lo spessore della muratura. Qualora
non esistono lesioni o cavitad la prova deve essere espletata praticando dei piccoli fori
da eseguire con trapani a rotazione a basso numero di giri (per non indurre vibrazioni
eccessive al paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavita o fori si introduce
un endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di un‘asta con fibra ottica e di una
guida luce per lilluminazione della parte presa in esame. Alla parte terminale puo
essere applicata sia una macchina fotografica reflex, sia una telecamera, per la
documentazione dellindagine. Devono essere rilevate le seguenti informazioni:

- misurazione delle spessore della muratura;

- individuazione di cavita e vuoti eventualmente presenti;

- morfologia e tipologia del paramento murario allinterno;

- stato visibile di conservazione dei materiali;

- presenza di eventuali anomalie localizzate nella tessitura muraria o nel getto di
calcestruzzo. La prova deve essere documentata con idonea documentazione anche
fotografica (ovvero con la stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa é stata effettuata
con una telecamera).

E compreso quanto altro occorre per dare i risultati dellindagine completi. Il prezzo &
riferito ad una singola indagine endoscopica in unico foro, con rilascio di n. 2 foto,
compresa l'esecuzione eventuale del foro di ispezione se necessario.

Numero verifiche

SOMMANO cad

40,00

40,00

8,00

8,00

5,00

5,00

5,00

5,00

14,50

151,80

81,00

320,00

580,00

1'214,40

405,00

1'600,00

A RIPORTARE
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Axis Engineering Srl - Montepulciano (SI)

Tel. 0578 737010 - Email info@axisengineering.eu pag. 4
IMPORTI
ﬁ/@i?ﬁi DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 18'743,65
14 /96 ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - TEST DI CESSIONE
_E.08.001.b ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER - TEST DI CESSIONE
Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in
materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del
codice CER e lindicazione delle modalita di smaltimento/recupero, per ciascun
campione.
Per il conferimento in discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto
05/04/2006 n. 186). Per materiale da scavo e rifiuti solidi, compreso il prelievo del
materiale su pozzetto esplorativo e lo scavo occorrente.
Numero 6,00
SOMMANO cad 6,00 296,00 1776,00
15/97 INDAGINI GEOGNOSTICHE Imprevisti e arrotondamenti
_18.w10.001 INDAGINI GEOGNOSTICHE Imprevisti e arrotondamenti
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 280,35 280,35
Parziale INTEGRAZIONE CAMPAGNA INDAGINI (SpCat 6) euro 20°800,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 20°800,00
TOTALE euro 20°800,00

Montepulciano, 09/04/2020

Il Professionista
AXIS Engineering Srl - Ing. Gianluca Terrosi e Arch. Roberta Meniconi

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Siena ['18017_01_PINF_OR05_1 ComputoPreliminare.dcf (\10.0.0.50\axislavori\LAVORI\New-2018\18017_
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SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO S.P. 35C "DI RADICONDOLI" IN LOC. LE CELLE
QUADRO ECONOMICO ALLEGATO AL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

(A LAVORI A CORPO E MISURA |
al importo dei lavori soggetti a ribasso (con riferimento allintervento Ipotesi 1) €580 000,00
a2 importo per l'attuazione dei piani di sicurezza €70 000,00

TOTALE LAVORI (A) € 650 000,00

[ SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE: |
bl lavori in economia e/o forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
bl 1 integrazione campagna indagine geognostica € 20 800,00
bl 2 consulenza Archeologo per indagini archeologiche preventive € 3 000,00
b1 3 verifica preliminare ordigni bellici € 4 500,00

TOTALE lavori in economia e/o forniture previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 28 300,00
b2 rilievi, accertamenti e indagini compreso oneri accessori e opere preliminari
b2_1 rilievi topografici, taglio della vegetazione, campagna indagine geologica, geofisica e

geotecnica, compreso consulenza Geologo, sistema di monitoraggio €23 360,62
b2_2 intervento preliminare propedeutico al progetto di sistemazione del movimento franoso € 50 000,00

TOTALE rilievi, accertamenti e indagini compreso oneri accessoti €73 360,62
b3 adeguamenti e/o allacciamenti ai pubblici servizi €0,00
b4 acquisizione aree o immobili e indennizzi €18 000,00
b5 accantonamenti, imprevisti ed arrotondamenti €15117,82
b6 spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla

direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza

giornaliera e contabilita, spese tecniche per l'assicurazione del personale dipendente,

compreso Cassa di previdenza in misura di legge €63 500,00
b7 incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, D.Lgs. 50/2016 €13 000,00
b8 spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al

responsabile del procedimento, e di verifica e validazione €1 000,00
b9 eventuali spese per commissioni giudicatrici €0,00
b10  spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche €1 000,00
b1l  tributi speciali per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero

energetico dei rifiuti solidi, codici CER 17 €3760,30
b12  spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale

d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi

specialistici
b12 1 spese per accertamenti di laboratorio ordinati dalla DL o dal Collaudatore € 4 000,00
b12_2 spese per collaudo statico e tecnico amministrativo compreso Cassa di previdenza € 9 000,00

TOTALE spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi .... €13 000,00
b13  IVAal 22,00%
b13 1 IVA relativa ai lavori (A) € 143 000,00
b13 2 IVA relativa alle somme a disposizione (B) voci 1, 2, 3,5,6,8,9,10e 12 €31 961,26

TOTALE IVA al 22,00% €174 961,26

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE(B) € 405 000,00

C IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) €1 055 000,00
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